



Fondation Mohammed VI

RESULTAT DEFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES

N° 118/2025

Maître d'ouvrage	Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation.
Objet de l'appel d'offres	Travaux d'aménagement de l'école préscolaire de la Fondation à Mohammedia.
Date de la séance d'ouverture des plis	09/12/2025
Date d'achèvement des travaux de la commission	30/12/2025

Soumissionnaire retenu	Montant de l'offre HT
TANSIFT CONTRACTOR	922 770,00 DH

Fait à Rabat le : 30/12/2025



مؤسسة محمد العاكس للفهوض بالأكمال الاجتماعية للتربية والتكون

شارع علاء الفاس، مدينة العروبة، الرباط - ص ٨١، ب. ٦٢، P. ٦٢، Avenue ALLAL AL Fassi Madinat AL IRFANE Rabat - B.P: 62 81: 62



Fondation Mohammed VI
de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Education-Formation

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES
N° 118/2025

Objet : Travaux d'aménagement et d'extension de l'école préscolaire de la Fondation à Mohammedia.

Date d'ouverture des plis : 09/12/2025

Lieu d'ouverture : Siège de la Fondation

Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres : Al Bayane, Bayane Al Yaoum

Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés les plis

2SBT

GA FIRST

TANSIFT CONTRACTOR

Liste des concurrents admissibles avec réserve lors de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs

NEANT

Liste des concurrents admissibles sans réserve lors de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs

2SBT

GA FIRST

TANSIFT CONTRACTOR

Liste des concurrents écartés lors de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs

NEANT

Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus

Soumissionnaire	Actes d'engagement HT
TANSIFT CONTRACTOR	922 770,00 DH
2SBT	1 107 470,00 DH
GA FIRST	1 147 640,00 DH

Soumissionnaire écarté à l'issu de l'examen des offres financières

NEANT

Soumissionnaire retenu : TANSIFT CONTRACTOR

Montant de l'acte d'engagement : 922 770,00 DH

Justification du choix de l'attributaire : offre la moins disante.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 30/12/2025

Fait à Rabat le 30/12/2025


