

RESULTAT DEFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES
N° 20/2026

Maître d'ouvrage	Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation.
Objet du marché	Acquisition et installation d'équipements pour cuisine mobile sur remorque destinés aux Unités de santé mobiles de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation – Formation
Date de la séance d'ouverture des plis	14 Mai 2026
Date d'achèvement des travaux de la commission	29 Juillet 2026

Soumissionnaire retenu	Montant de l'acte d'engagement	Montant annuel de la maintenance
TOP GRAD	1 551 800,00 DH/HT	79 040,00 DH/HT

Fait à Rabat le : 29/07/2026



Directeur du Pôle Santé


JAOUAD SEBTI

Handwritten signature/initials in blue ink.

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Education-Formation

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES**N°20/2026**

Objet : Acquisition et installation d'équipements pour cuisine mobile sur remorque destinés aux Unités de santé mobiles de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education – Formation

Date d'ouverture des plis : Le 14 Mai 2026

Lieu d'ouverture : Siège de la Fondation

Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres : Al Bayane, Bayane Al Yaoum

Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés les plis

TOP GRAD

G MARK

SACOM

Liste des concurrents admissibles avec réserve lors de l'examen des dossiers Administratif et techniques

NEANT

Liste des concurrents admissibles sans réserve lors de l'examen des dossiers Administratif et techniques

TOP GRAD

G MARK

SACOM

Liste des concurrents écartés lors de l'examen des dossiers Administratif et techniques

NEANT

Liste des concurrents retenu lors de l'évaluation de la documentation technique

TOP GRAD

Liste des concurrents écartés lors de l'évaluation de la documentation technique

G MARK

SACOM

Montant de acte d'engagement du soumissionnaire retenu

Soumissionnaire	Montant de l'acte d'engagement	Montant annuel de la maintenance
TOP GRAD	1 551 800,00 DH/HT	79 040,00 DH/HT

72

Soumissionnaires écartés à l'issu de l'examen des offres financières

NEANT

Soumissionnaire retenu : TOP GRAD

Montant de l'acte d'engagement : 1 551 800,00 DH/HT

Montant annuel de la maintenance : 79 040,00 DH/HT

Date d'achèvement des travaux de la commission : 29/07/2026

Fait à Rabat le 29/07/2026



Directeur du Pôle Santé


JAOUAD SEBTI

