

RESULTAT DEFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES
N° 24/2026

Maître d'ouvrage	Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation.
Objet de l'appel d'offres	La fourniture, l'installation et la mise en service des équipements biomédicaux destinés aux unités de santé mobiles de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education – Formation (4 lots) : Lot n° 1 – Laboratoire - Lot n° 2 – Imagerie - Lot n° 3 – Dispositifs médicaux divers - Lot n° 4 – Mobilier médical

Indication du lot	Objet du lot	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue DH/HT	
					Montant de l'acte d'engagement	Montant annuel de la maintenance
Lot n°1	Laboratoire	14 Mai 2026 à 15h00	29 Juillet 2026	SOMADIAG	211 000,00 DH/HT	21 100,00 DH/HT
Lot n°2	Imagerie			SCRIM	5 260 000,00 DH/HT	499 600,00 DH/HT
Lot n°3	Dispositifs médicaux divers			Néant	Infructueux	
Lot n°4	Mobilier médical			Néant	Infructueux	

Fait à Rabat le : 29/07/2026



Directeur du Pôle Santé

JAOUAD SEBTI

Handwritten signature/initials in blue ink.

Tél : 05 37 68 69 09 - الهاتف - Site Web : www.fm6education.ma - N° économique : 0 80200 8090 - الرقم الإقتصادي - ICE : 001777355000031

Soumissionnaires écartés à l'issu de l'examen des offres financières

NEANT

Soumissionnaire retenu : SOMADIAG

Montant de l'acte d'engagement : 211 000,00 DH/HT

Montant annuel de la maintenance : 21 100,00 DH/HT

Date d'achèvement des travaux de la commission : 29/07/2026

Fait à Rabat le 29/07/2026



Directeur du Pôle Santé


JAOUAD SEBTI

24
202

Fondation Mohammed VI
 de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Education-Formation
EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES

N°24/2026

Lot N°2

Objet : La fourniture, l'installation et la mise en service des équipements biomédicaux destinés aux unités de santé mobiles de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education – Formation (4 lots) : Lot n° 2 – Imagerie

Date d'ouverture des plis : Le 14 Mai 2026

Lieu d'ouverture : Siège de la Fondation

Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres : Al Bayane, Bayane Al Yaoum

Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés les plis		
SCRIM		
Liste des concurrents admissibles avec réserve lors de l'examen des dossiers Administratif et techniques		
NEANT		
Liste des concurrents admissibles sans réserve lors de l'examen des dossiers Administratif et techniques		
SCRIM		
Liste des concurrents écartés lors de l'examen des dossiers Administratif et techniques		
NEANT		
Liste des concurrents retenu lors de l'évaluation de la documentation technique		
SCRIM		
Liste des concurrents écartés lors de l'évaluation de la documentation technique		
NEANT		
Montant de acte d'engagement du soumissionnaire retenu		
Soumissionnaire	Montant de l'acte d'engagement	Montant annuel de la maintenance
SCRIM	5 260 000,00 DH/HT	499 600,00 DH/HT
Soumissionnaires écartés à l'issu de l'examen des offres financières		
NEANT		

Soumissionnaire retenu : SCRIM

Montant de l'acte d'engagement : 5 260 000,00 DH/HT

Montant annuel de la maintenance : 499 600,00 DH/HT

Date d'achèvement des travaux de la commission : 29/07/2026

Fait à Rabat le 29/07/2026



Directeur du Pôle Santé

JAOUAD SEBTI

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Education-Formation

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES
N° 24/2026 – Lot n° 3 et 4

Objet : La fourniture, l'installation et la mise en service des équipements biomédicaux destinés aux unités de santé mobiles de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education – Formation (4 lots) : Lot n° 3 – Dispositifs médicaux divers - Lot n° 4 – Mobilier médical

Date d'ouverture des plis : 14 Mai 2026

Lieu d'ouverture : Siège de la Fondation

Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres : Al Bayane, Bayane Al Yaoum

Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés les plis
--

NEANT

Soumissionnaire retenu : Néant

Appel d'offres infructueux

Date d'achèvement des travaux de la commission : 29/07/2026

Fait à Rabat le 29/07/2026



Directeur du Pôle Santé

JAOUAD SEBTI