Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI

de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation

RESULTAT DEFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES N° 58/2026

Maître d'ouvrage	**Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation.**
Objet de l'appel d'offres	**Travaux de réhabilitation et de mise à niveau du centre de vacances de la Fondation -palmeraie- à Marrakech Lot n°6 : travaux de la menuiserie du club house, blocs extérieurs en charpente bois, groupe électrogène.**
Date de la séance d'ouverture des plis	**02 septembre 2026**
Date d'achèvement des travaux de la commission	**15 Octobre 2026**

Soumissionnaire retenu	Montant de l'offre DH/HT
ATLENT	**3 424 440,00 DH/HT**

Fait à Rabat le : 15/10/2026

Directrice du Pôle Construction et Patrimoine

Dounia RAMI

Royaume du Maroc

Fondation Mohammed VI

de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES
N°58/2026

Objet : Travaux de réhabilitation et de mise à niveau du centre de vacances de la Fondation -palmeraie- à Marrakech Lot n°6 : travaux de la menuiserie du club house, blocs extérieurs en charpente bois, groupe électrogène.
Date d'ouverture des plis : Le 02 septembre 2026
Lieu d'ouverture : Siège de la Fondation
Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres : Al Bayane, Bayane Al Yaoum
Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés les plis
ATLENT
YOUNG BUILDER&ENGINEER CORPORATION

Liste des concurrents admissibles avec réserve lors de l'examen des dossiers Administratif et techniques
NEANT

Liste des concurrents admissibles sans réserve lors de l'examen des dossiers Administratif et techniques
ATLENT
YOUNG BUILDER&ENGINEER CORPORATION

Liste des concurrents écartés lors de l'examen des dossiers Administratif et techniques
NEANT

Montant des actes d'engagement des soumissionnaires retenus	
Soumissionnaires	**Montants des actes d'engagement DH/HT**
ATLENT	3 424 440,00
YOUNG BUILDER&ENGINEER CORPORATION	3 871 335,00

Soumissionnaires écartés à l'issu de l'examen des offres financières
NEANT

Soumissionnaire retenu : ATLENT

Montant de l'acte d'engagement : 3 424 440,00 DH/HT

Date d'achèvement des travaux de la commission : 15/10/2026

Fait à Rabat le 15/10/2026

Directrice du Pôle
Construction et Patrimoine

Dounia RAMI